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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROGETTO INFRASTRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DI
UN'AREA ATTREZZATA POLIFUNZIONALE (AGRIEXPO)

COMMITTENTE: | Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attivita Produttive (CO.R.A.P.)

Data, 17/10/2016

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento dell'attrezzatura di perforazione arotazione,
PR.E.02410. |compreso il carico, lo scarico e larevisione afinelavori: per ogni
010.a attrezzatura per ogni attrezzatura
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 1°089,00 1'089,00
2 Attrezzature installate in corrispondenzadi ciascun punto di
PR.E.02410. |perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
030.a normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una
piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri per per distanze
entroi 300 m
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 483,00 966,00
3 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggic
PR.E.02420. |continuo, con carotieri di diametro compreso fra86 e 127 mm, in
020.a terreni agranulometriamediaquali sabbie, s ... e ghiaiose ed in rocce
tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.: per ogni metro lineare fino a 20
m dal piano di campagna
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 129,00 57160,00
4 Perforazione ad andamento vertical e eseguita a rotazione a carotaggic
PR.E.02420. |continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in
020.b terreni agranulometriamedia quali sabbie, s ... hiaiose ed in rocce
tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.: per ogni metro lineareda20 m g
40 m dal piano di campagna
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 154,00 37080,00
5 Cassetta catal ogatrice delle dimensioni di 0,5 m x 1 m, completa di
PR.E.02460. |scomparti e di coperchio completadi scomparti e di coperchio
010.a 12,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 25,00 300,00
6 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
PR.E.02440. |terreni, nel corso del sondaggi a rotazione, compresalafornituradellg
030.a fustella, darestituire afine lavoro, ... dacompensare conil relativo
prezzo se non restituita:,con impiego per ogni prelievo fino a20 m
dal piano di campagna
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 112,00 224,00
7 Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi arotazione
PR.E.02440. |con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta: per ogni
050.a provafino a20 m dal piano di campagna
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 99,00 198,00
A RIPORTARE 11°017,00

COMMITTENTE: Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attivita Produttive (CO.R.A.P.)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°017,00
8 Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta
PR.E.02450. |elettrica o piezocono (CPTE o CPTU), effettuata con modello
030.a olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spintanonin ... 20
tonnellate, in corrispondenzadi ciascun punto di prova, compr per
distanze entro i 300 m per distanze entroi 300 m
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 120,00 240,00
9 Approntamento dell'attrezzatura per |I'esecuzione di prove
PR.E.02450. |penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro
010.c modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spintanon infe ...
llate, compreso il carico, lo scarico, larevisione afine per ogni
attrezzatura per prove statiche con piezocono ° CPTU
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 480,00 480,00
10 Prova penetrometrica statica con punta el ettrica e piezocono (CPTU)
PR.E.02450. |eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o
060.a equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura
automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla p per ogni
metro lineare:
32,00 32,00
SOMMANO m 32,00 28,00 896,00
11 Approntamento dell'attrezzatura per I'esecuzione di prove
PR.E.02450. |penetrometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo |Meardi} o
100.a IEmilia), compreso il carico, lo scarico, larevisione afine lavori, il
trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale: per ogni
attrezzatura per ogni attrezzatura
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 360,00 360,00
12 Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con
PR.E.02450. |penetrometro tipo {Meardi} o |[Emilia} in corrispondenza di ciascun
110.a punto di prova, compreso il primo, su aree ... nti accessibili ai
normali mezzi di trasporto compresi gli oneri d per distanze entro i
300 m per distanze entroi 300 m
3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 100,00 300,00
13 Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro
PR.E.02450. |tipo |Meardi} o |Emiliaj provvisto di massa battente da 73 0 63,5 Kg,
120.a corredato da dispositivo di sganciamento autom ... o, altezza di cadute
75 cm, fino a limite di resistenza del terreno (r per ogni metro lineare
senza uso di rivestimento
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 20,00 600,00
14 PROVE MASW
PR.E.2660 |Determinazione delle V, nel sottosuolo secondo una sezione
bidimensionale, mediante la tecnica di Multichannel Analysys of
Surface Waves
2,000 2,00
SOMMANO 2,00 879,35 1'758,70
A RIPORTARE 15'651,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'651,70
15 Interpretazione dei dati e relazione finale
PR.E.2660.1 2,000 2,00
0.c e
SOMMANO cadauno 2,00 150,00 300,00
16 Voci generali: Aperturadi campione contenuto in fustellacilindrica
PR.E.02510. |(PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso |'esame
010.a preliminare e la descrizione
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 15,00 30,00
17 Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e
PR.E.02520. |meccaniche: per via secca su quantita <= 5kg, con un massimo di 8
010.a vagli per via secca su quantita <= 5kg, con un massimo di 8 vagli
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 35,00 70,00
18 Caratteristiche fisiche e meccaniche: (procedura standard 3 provini)
PR.E.02530. |Provadi taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione
010.a finale <8h
2,000 2,00
SOMMANO cad 2,00 210,00 420,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 16°471,70
TOTALE euro 16°471,70
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