



CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Ottobre, presso la sede legale del CORAP

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RETI

Determinazione n. ¹⁴⁵ dell'11 Ottobre 2018: *Risorse FSC 2000-2006 APQ – “Infrastrutturazione per lo sviluppo locale”, II° Atto Integrativo*. Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP Cod. 1.1. (CUP MASTER: H14B18000000006). **Lotto n° 7 – Agglomerato Industriale di Bisignano. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Premesso che:

- a seguito della conclusione con esito favorevole della procedura di consultazione scritta attivata dal Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria, l'Agenzia per la Coesione Territoriale-Area Programmi e Procedure ha accolto la proposta di riprogrammazione di economie FSC2000-2006 da destinare a nuovi interventi da inserire nel II Atto integrativo dell'APQ “Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale”;
- nella programmazione finanziaria del II° Atto Integrativo del APQ è stato incluso il finanziamento per la realizzazione dei lavori di “Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP. Cod. 1.1” dell'importo complessivo di € 3.000.000 con risorse a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC);
- con nota prot. n° 390392/SIAR del 15.12.2017, il Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria ha comunicato la predisposizione degli atti necessari alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la Regione Calabria;
- con O.d.S. n° 5226 del 10.05.2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Gianluca Adamo;
- con Decreto del Commissario Straordinario n° 47 dell' 11.05.2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile dell'importo complessivo di € 3.000.000,00;
- in riscontro alla richiesta prot. n. 1946 del 15.02.2018 con la quale questo Ente ha richiesto indicazioni sulla procedura da seguire per l'espletamento della gara in oggetto, la SUA della Regione Calabria ha comunicato con nota prot. n°SIAR 59902 del 19/02/2018 , che la stessa può essere predisposta e gestita da questo ufficio secondo le forme previste dal Codice degli Appalti;
- con Decreto del Commissario Straordinario n° 57 del 29.05.2018 è stata indetta la gara d'appalto, suddivisa ex art.51 del D. Lgs. n° 50 del 2016, mediante procedura aperta ai

sensi dell'art.95 c.4 lett. a) del D. Lgs. n°50 del 2016 e approvati bando di gara e disciplinare;

- che il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. V[^] Serie speciale n°65 del 06/06/2018, sui quotidiani "Il Tempo" e "Il Quotidiano del Sud" in data 07/06/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture (cod. 181086B) in data 06/06/2018; sul sito dell'Osservatorio della Regione Calabria in data 06/06/2018; sul BUR Calabria n° 58 dell' 08/06/2018; in versione integrale nella sezione "bandi e avvisi" del sito web istituzionale del CORAP in data 06/06/2018 ed inviato per la pubblicazione sugli albi on-line alle Amministrazioni Comunali interessate dagli interventi;
- con propria determinazione n. 103 del 24.07.2018 sono stati nominati i componenti del seggio per l'espletamento delle operazioni di gara dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Rup n° 25 del 22.08.2018, sono state approvate le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 25/07/2018, n. 2 del 01/08/2018 e n. 3 del 21/08/2018 con i quali è stata disposta l'ammissione e l'esclusione delle ditte partecipanti;

Visti i verbali di gara delle sedute pubbliche n. 4 del 28.08.2018, n. 5 del 05.09.2018 con i quali **in relazione al lotto n° 7**, il seggio di gara dà atto che la miglior offerta valida, determinata ai sensi dell'art. 97, c.2, lett. E) del D.Lgs.50/2016 è quella presentata dall'operatore economico COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790) con sede in Catanzaro alla via F. Jerace,11 pec costruzioniedili2001@pec.it quale titolare dell'offerta del 30,241% proponendone l'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto di esecuzione dei lavori previsti nell'Agglomerato Industriale in oggetto;

Vista ed accertata la regolarità della documentazione acquisita d'ufficio secondo le modalità previste dalla normativa vigente a comprova di quanto dichiarato in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria e prevista dal bando e disciplinare di gara e, precisamente: certificato del casellario giudiziario, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative, comunicazione della regolarità fiscale, visura al registro delle imprese, visura presso il casellario informatico dell'Anac, documento unico di regolarità contributiva;

Preso atto che l'operatore economico COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L. (P.I. 01950100790) con sede in Catanzaro alla via F. Jerace,11 risulta essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa come da *white list* pubblicata dalla Prefettura di Catanzaro alla data odierna;

Considerato che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2013 n. 24, "Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38;
- con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nella Legge di riordino e della L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;

- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n.38, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario straordinario tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive, all'accorpamento.
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (per le parti rimaste in vigore a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016);

DETERMINA

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero.
- 2) di **AGGIUDICARE** definitivamente l'appalto di esecuzione dei "Lavori di miglioramento delle infrastrutture negli agglomerati industriali delle unità operative CORAP Cod. 1.1." **Lotto n° 7 – Agglomerato Industriale di Bisignano** all'impresa **COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L.** (P.I. 01950100790) con sede in Catanzaro alla via F. Jerace, 11 pec costruzioniedili2001@pec.it per l'importo complessivo di € 144.838,28 di cui € 139.494,28 per lavori, ed € 5.344,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- 3) di **APPROVARE** il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione come di seguito indicato:

IMPORTO FINANZIAMENTO:


€ 282.735,00

Quadro economico post gara

			ribasso
LAVORI			30,241%
A	A.1	Lavori	€ 199.966,00
	A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza	€ 5.344,00
	TOTALE A - Importo complessivo dell'appalto		€ 205.310,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B	B.1	Imprevisti	€ 4.106,20
	B.2	Lavori in economia	€ 0,00
	TOTALE B:		€ 4.106,20
C	SPESE AMMISSIBILI:		
	C.1	Fondo di cui all'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016, PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	€ 4.106,20
	C.2	SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE	€ 3.988,00
	C.3	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 3.000,00
	C.4	SPESE PER PUBBLICITÀ	€ 2.000,00
	C.5	SPESE PER COLLAUDO (0,5% di A)	€ 1.026,55
	C.6	ACCANTONAMENTO ART. 205 D. Lgs. 50/2016	€ 8.212,40
	TOTALE SPESE AMMISSIBILI C:		€ 22.333,15
D	I.V.A. ed eventuali altre imposte		
	D.1	I.V.A. sui LAVORI A.1, A.2 (22%)	€ 45.168,20
	D.2	I.V.A. sugli IMPREVISTI B.1 (22%)	€ 903,36
	D.3	I.V.A. sui LAVORI in ECONOMIA B.2 (22%)	€ 0,00
	D.4	I.V.A. sulle SPESE AMMISSIBILI C.1, C.2, C.3, C.5, C.6 (22%)	€ 4.474,08
	D.5	I.V.A. sulle SPESE per PUBBLICITÀ C.4 (22%)	€ 440,00
	TOTALE D:		€ 50.985,65
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 77.425,00
ECONOMIE			€ 69.215,32
TOTALE COMPLESSIVO:			€ 282.735,00

- 4) di **NOTIFICARE** a tutti i candidati ammessi alla gara, nel relativo lotto, la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 168 comma 1 del d.P.R. n. 207/2010;
- 5) di **DARE ATTO**, che la spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto di cui al presente atto trova copertura finanziaria giusto finanziamento concesso per l'Attuazione del II Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro, con le risorse a valere sul Fondo Sviluppo Coesione (FSC);
- 6) di **DARE MANDATO**, notificando la presente agli Uffici consortili competenti, di curare gli adempimenti necessari inerenti e conseguenti per l'esecuzione della presente determinazione;
- 7) di **DEMANDARE** al Responsabile del servizio la pubblicazione del presente atto.

Geom. Gianluca Adamo, *RUP*



Ing. Filippo VALOTTA, *Dirigente Area Gestioni Reti*



Visto di conformità ed esecutività
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

