

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di MARZO presso la sede del Co.R.A.P.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RETI

ha proceduto all'assunzione del presente atto.

Determina n. 22 del 27/03/2024: Lavori di somma urgenza ex art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 sulla pubblica illuminazione presente in via G. Donegani all'interno dell'agglomerato industriale di Crotona – CIG B0FAAC7DF7.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con DPGR n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Co.R.A.P. è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito con modificazione del L. 15/07/2021 n. 111;
- con DPGR n.7 del 16/03/2022 è stato nominato il dott. Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in l.c.a., ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Co.R.A.P.;
- con DGR n.96 del 13/03/2023 la Regione Calabria ha prorogato l'incarico al dott. Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in l.c.a., ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/2011, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- l'Autorità di vigilanza – identificata nel Presidente della Regione Calabria – ha autorizzato, con nota prot. consortile n. 7748 del 07/12/2021, l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nel quadro della vigente normativa applicabile al Co.R.A.P. e della normativa speciale riferita alla L.F.;
- con DPGR n. 26 del 15/03/2023 è stato confermato il dott. Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in l.c.a., ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/2011, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;

Considerato che:

- il Commissario straordinario ha adottato il decreto n. 32, del 15 aprile 2021, avente ad oggetto "Assegnazione Aree in attuazione della DPGR n. 407/2016" ed il decreto n. 33, avente ad oggetto

“Adempimenti successivi alla DGR n. 407/2016 e al Decreto commissariale n. 32 del 15 aprile 2021: Approvazione Funzionigramma dell’Ente”;

- i suddetti atti hanno conferito ai singoli dirigenti consortili le funzioni gestorie ordinarie;

Dato atto che:

- con verbale di somma urgenza, redatto in data 11.01.2024 (prot. Co.R.A.P. Crotone n. 204 del 11.01.2024) ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, il dott. geom. Pietro Ceraso, assegnato all’Area Gestione Reti Co.R.A.P., n.q. di RUP (giusto ordine di servizio prot. Co.R.A.P. Catanzaro n. 4742 del 04.07.2023), durante un sopralluogo in via G. Donegani all’interno dell’agglomerato industriale di Crotone, ha constatato la caduta sulla viabilità di un palo della pubblica illuminazione regolarmente collegato alla rete elettrica e ha, pertanto, disposto, al fine di rimuovere lo stato di pericolo per persone e mezzi transitanti sulla predetta strada, l’immediato affidamento – in forma diretta - dei lavori meglio descritti nel verbale *de quo* alla società C.M. Costruzioni e Montaggi Impianti Elettrici S.r.l., con sede legale in Crotone, resasi immediatamente disponibile ad eseguire l’intervento di che trattasi per un corrispettivo definito consensualmente in Euro 250,00 oltre IVA;
- con perizia giustificativa *ex art.* 140 del D.lgs. n. 36/2023 datata 17.01.2024 (prot. Co.R.A.P. Catanzaro n. 311 del 17.01.2024) e con attestazione di regolare esecuzione lavori, il dott. geom. Pietro Ceraso ha comunicato che l’intervento *de quo* ordinato per motivi di somma urgenza ed affidato - in forma diretta - alla società C.M. Costruzioni e Montaggi Impianti Elettrici S.r.l., individuata dallo stesso tecnico consortile, è stato eseguito a perfetta regola d’arte giungendo alla rimozione dei pericoli sulla viabilità consortile;

Ritenuto:

- per le motivazioni di somma urgenza dichiarate nei summenzionati atti, di approvare il suddetto intervento consistente nella rimozione del palo della pubblica illuminazione in questione e messa in sicurezza della rete elettrica in via G. Donegani all’interno dell’agglomerato industriale di Crotone eseguito dalla società C.M. Costruzioni e Montaggi Impianti Elettrici S.r.l. per una spesa complessiva pari ad Euro 250,00 oltre IVA;

Preso atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: CIG B0FAAC7DF7;
- l’importo dell’intervento è pari a complessive Euro 250,00 oltre IVA;
- è stata accertata la regolarità contributiva della società C.M. Costruzioni e Montaggi Impianti Elettrici S.r.l., con sede legale in Crotone, C.F. e P. IVA 03528470796, pec: cm.impiantisrl@pec.it, mediante l’acquisizione del DURC On Line;
- è stata acquisita apposita certificazione *ex D.P.R.* 445/2000 resa ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali per gli affidamenti di cui al D.lgs. 36/2023;
- è stata acquisita la visura del Casellario Informatico ANAC da cui non risultano cause ostative a carico della ditta in questione;

Preso atto, ancora, che:

- il Dirigente dell’Area Affari generali, con e-mail del 11.01.2024, ha comunicato la disponibilità sulla intranet consortile dei nuovi schemi di decreti e determine compatibili con le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 in coerenza con le procedure eseguibili in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai fini della gestione degli stessi all’interno della Piattaforma ANAC dedicata, e dei connessi obblighi di pubblicità;
- il Dirigente dell’Area Affari generali, ai sensi del Decreto Commissariale n. 33 del 16 aprile 2021, Allegato n. 1, ha verificato la legittimità e la rispondenza alle norme procedurali e amministrative;

– il Dirigente dell'Area Bilancio e Contabilità ha attestato con nota acquisita al protocollo consortile n. 1452 del 28.02.2024, che il presente provvedimento trova copertura finanziaria;

DETERMINA

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, di:

- 1. APPROVARE** l'intervento sulla pubblica illuminazione presente in via G. Donegani all'interno dell'agglomerato industriale di Crotone eseguito dalla società C.M. Costruzioni e Montaggi Impianti Elettrici S.r.l., con sede legale in Crotone, C.F. e P. IVA 03528470796, pec: cm.impiantisrl@pec.it, di cui al verbale di somma urgenza *ex* art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 (prot. Co.R.A.P. Crotone n. 204/2024), alla perizia giustificativa *ex* art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 (prot. Co.R.A.P. Catanzaro n. 311/2024) ed all'attestazione di regolare esecuzione lavori, per un importo complessivo pari ad Euro 250,00 oltre IVA – **CIG B0FAAC7DF7**;
- 2. TRASMETTERE** la presente determinazione alla competente Area Bilancio e Contabilità per i consequenziali adempimenti;
- 3. DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RETI
dott. Enzo Sergi

